## 庆阳市中医院停车场改造项目成交

一、项目编号: GSLQCG2025-029

二、项目名称: 庆阳市中医院停车场改造项目

三、中标(成交)信息

标包	是否 废标	供应商名称	供应商联系地址	中标金额(元)	评审报价/评 审得分
包1	否	甘肃东松建筑工程	甘肃省庆阳市镇原县城关镇紫东家	369600, 00	91.5
		有限公司	园 40-41 号商铺	309000.00	

#### 四、主要标的信息

工程类											
供应商名称	名称	施工工 期	项目经理	执业证书信息	施工范围						
甘肃东松建筑 工程有限公司	庆阳市中医院停 车场改造项目	30 天	马成岗.	世 262101108581	详见附件						

#### 五、评审专家名单

尚奋年、李文娟、李若飞(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额

收费标准:依据国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格(2015)299号)参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格(2002)1980号)文件规定收取。

收费金额: 3696.00 元

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 庆阳市中医医院

地址: 庆阳市西峰区古象西路 10 号

联系方式: 0934-6465058

2. 采购代理机构信息

名称: 甘肃军务洛标代理有限公司

地址: 庆阳下西峰区东城部57小区 4号楼 2 单元 602 室

联系方式: 18、93/407000

3. 项目联系方式

项目联系人: 刘登啟

电话: 0934-6465058

附件:

附件:

以下声明函需加盖投标人(制造商)公章,否则不予认可。

#### 中小企业声明函(工程)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加**庆阳市中医**医院(单位名称)的**庆阳市中医院停车场改造项目**(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

- 1. **庆阳市中医院停车场改造项**目(标的名称),属于**建筑业**(采购文件中明确的所属行业)行业;承建企业为**甘肃东松建筑工程有限公司**(企业名称),从业人员93人,营业收入为794.61万元,资产总额为4769.81万元,属于**小型企业**(中型企业、小型企业、微型企业);
- 2. <u>/(标的名称)</u>,属于<u>/</u>(采购文件中明确的所属行业)行业;承建企业为<u>/(企业名称)</u>,从业人员<u>/</u>人,营业收入为<u>/</u>万元,资产总额为<u>/</u>万元,属于<u>/(中型企业、小型企业、微型企业)</u>;

• • • • • •

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(盖章): <u>甘肃</u>

日期: 2025年10月25日

第 142 页

# 投 标 总 价

采	贝	勾	人:	庆阳市中医医院
エ	程	名	称:	庆阳市中医院停车场改造项目
投标	总价	(小生	写):	369600
		(大	写):	<u>叁拾陆万玖仟陆佰元整</u>
投	标	人:		(单位盖型)
法定或其	至代表。 授权	人 人:		(签字或盖章) <b>之李 护鹏</b>
编	制	人:		龙人门、女友  B21236200000651  (流价其聚新量量量工程 有效期至: 2028年12月16日

编制时间: 2025年10月22日

### 建设项目投标报价汇总表

工程名称: 庆阳市中医院停车场改造项目

第 1 页 共 1 页

T-4T-1144.	庆阳甲甲医院停车场以垣项目				贝 共 1 贝
				其中: (元)	
序号	单项工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明 施工费	规费
1	庆阳市中医院停车场改造项目	369600		17524. 57	14455. 22
		<b>A</b>	《人人		
		1	1201		
		1			
		The state of the s			
		2/624	848025		
			MATCH		
					7
				マキ	-
				印雕	3
			3 - (71)		
		30	民共和国二级注册	造份	
		H W	赵小女	N .	
		B2	212362000	00651	
			市 东 松 建 筑 有 限 公 司 有效期至: 2028年12月	工程	
			<b>有效期至: 2028年12月</b>	16日	
	合计	369600		17524. 57	14455. 22

注: 本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。

## 单项工程投标报价汇总表

工程名称:庆阳市中医院停车场改造项目

第 1 页共 1 页

				第 1	负 共 1 乒
				其中: (元)	
序号	单位工程名称	金额(元)	暂估价	安全文明 施工费	规费
1	建筑与装饰工程	369600		17524. 57	14455. 2
			I		
		146 _			
		榧	1/2		
		162 1027	MATARASOZ		
					•
				之李	
				印鹏	
			民共和国二级注册	to the	
		**	赵小姑	2.	
			123620000		
			肃东松建筑 有限公司 有效期至: 2028年12月	16H	
			1770/121 2020   12/1		
	合计	369600		17524. 57	14455. 2

注: 本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程工程暂估价。

## 单位工程不可竞争性费用表

工程名称: 庆阳市中医院停 车场改造项目 标段: 庆阳市中医院停车场改造项目 第 1 页 共 1 页

车场改造项目	标段: 庆阳市中医院停车场改造项目	第 1 页	共 1 页
序号	费用项目名称	金额	į(元)
1	安全文明施工费		17524. 5
1.1	环境保护费		761. 9
1.2	文明施工费		1226. 2
1.3	安全施工费		8774.1
1.4	临时设施费		4119.2
1.5	扬尘污染防治增加费		2250.
1.6	建筑工人实名制费		392.8
1.7	防疫抗疫费		
2	规费		14455. 2
2. 1	社会保障费		10512.8
2.2	住房公积金		3942.3
2.3	环境保护税		
3	税金		30517.4
	# W		
	2/02/100 100/03/25		
	The state of the s		
		之李	
		印鹏	
	民共和国二级注册造价。		
	赵小姑		
	B21236200000651	)	
	甘肃东松建筑工程 有限公司 有效期至: 2028年12月16日		
	有效期至: 2028年12月16日		
		-	
			62497. 2
	ни		02 101. 2

### 单位工程投标报价汇总表

工程名称: 建筑与装饰工程

标段: 庆阳市中医院停车场改造项目

第1页共1页

序号	汇总内容	金额:(元)	其中: 暂估价(元)
_	分部分项工程费及定额措施项目费	303375.5	2
1. 1	新做砾石 道路 714.02m2	60591. 1	9
1.2	新做砾石 院坪 9085. 33m2	172076. 1	5
1.3	新做砖围 墙 60m	18207. 3	2
1.4	维修砖围墙 56m	112	0
1.5	预制混凝土 排水渠 80m	10239.9	5
1.6	挖除树木310 棵	1732.	9
1.7	场地清表	39408.0	1
1.8	定额措施项目	在	
=	措施项目费 (费率措施费)	21251.8	3
三	其他项目费	1621027MATARASOZI	
	暂列金额		
	专业工程暂估价		<b>之</b>
	计日工		FID 明有
	总承包服务费		7/419
四	规费	14455. 2	2
	其中: 社会保险费	3世和国二级注册选为0512.8	9
	其中: 住房公积金	No. of the second secon	3
	其中: 环境保护税	B21236200000651	
五.	税金	甘肃东松建筑工3程174	3
		有 限 公 司 有效期至: 2028年12月16日	
			1
扣		369, 600. 0	0

注:本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总,如无单位工程划分,单项工程也使用本表汇总

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程\_\_\_\_\_

标段: 庆阳市中医院停车场改造项目 第 1 页 共 3 页

工作工101/1	7: 建外马农师		P4-1	1.X.	H 1/4   1/2/17	山丁十一一次以	- N H	277 I	外 八 5 火
							金名	页(元)	
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单 位	工程量				中
				1.7.		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
		新做砾石							
		道路 714.02m2							
			1. 垫层材料						
1	010404001001	垫层	种类、配合 比、厚	m3	214. 21	219. 86	47096. 21		8504. 14
			度:300mm3:7 灰土						
			1. 石料规格:						
2	040202009001	砂砾石	砾石(破碎砾 石)0.5-2CM	m2	714. 02	18. 9	13494. 98		3141. 12
			2. 厚度:80mm						
		分部小计			1	成工家	60591. 19		11645. 26
		新做砾石 院坪			Apr.	4 3	*		
		9085. 33m2			40K	3	<b>3</b>		
0	0.40000000000	75k711 7	1. 石料规格: 砾石(破碎砾		7112	10 10	172076. 15		40000 04
3	040202009002	砂砾石	石) 0.5-2CM 2.厚度:80mm	m2	9085. 33	18. 9.	172076. 15		40229. 84
		分部小计				ZYMAYAR	172076. 15		40229. 84
		新做砖围 墙 60m						之李	
			1. 土壤类别:					印雕	
4	010101003001	挖沟槽土方	一二类土 2. 挖土深	m3	75	8. 1	607. 5	1 /44-3	244. 5
			度:1250mm						
5	010103001001	回填方	1. 密实度要 求:0. 95	m3	<b>∞</b> 5	民共和国二 32.74	级注册造品。		333. 54
J	010103001001	四块刀	2. 填方材料 品种:素土	шэ	4	赵人	<b>卜姑</b>		333. 34
			1. 垫层材料		B2	12362	0000065	51	
6	010404001002	垫层	种类、配合 比、厚	m3	9	古肃东松	建筑工程公司188.26		505. 8
Ü	010101001002	王/四	度:150mm3:7 灰土	mo		有效期至: 20	28年12月16日		000.0
			1. 砖品种、规 格、强度等 级:实心砖						
7	010401001001	砖基础	240*115*53	m3	11. 59	344. 87	3997. 04		1084. 36
			2. 砂浆强度 等级:水泥砂						
			浆 M10						
8	010103001002	回填方	1. 填方材料 品种:素土	m3	36. 41	13. 89	505. 73		213. 22
		z	上 本页小计				240555. 19		54256. 52

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:建筑与装饰工程

标段: 庆阳市中医院停车场改造项目 第 2 页 共 3 页

	N: 连巩与装饰		Puri	7. DA	H 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	元学牛场以及	<u>еги п</u>	弗 2	贝 共 3 贝
							金客	页(元)	
序号	项目编码	   项目名称	   项目特征描述	计量单 位	工程量			非	中
				1111		综合单价	合价	暂估价	定额人工费
9	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:实心砖 240*115*53 2. 砂浆配合 比:水 泥砂浆M10	m3	20. 81	395. 3	8226. 19		2578. 36
10	011201003001	墙面勾缝	1. 勾缝类型:水 泥砂浆	m2	168	12. 46	2093. 28		1285. 2
		分部小计					18207. 32		6244. 98
		维修砖围墙 56m			1	東工產			
11	01B004	维修砖围墙	1. 名称:维修砖 围墙	m	<b>14€</b> 56	1 24	1120		
		分部小计			馬	<b>1</b>	1120		
		预制混凝土 排水渠 80m			1	8 8			
12	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一 二 类土 类土 2. 挖土深 度:510mm	ш3	39. 53	8. 11	320. 59	之李	128. 87
13	010103001003	回填方	1.填方材料品 种:150mm3:7 灰 土	ш3	14. 64			中鹏	821. 45
14	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类 、配合比、厚 度:150mm3:7 灰 土	m3	B2	数。 235.43 212362	级注册造价/ 分	51	411.09
15	01B005	成品混凝土排水渠	1. 名称:成品混 凝土排水渠 长 49 * 宽 41*高 36 ( 水渠 内径 49*31*32	m	80	有效期至: 20 38			
16	01B006	预制成品盖板	1. 名称: 预制成品 品	m	80	19	1520		
17	010103001004	回填方	1. 填方材料品	m3	5. 76	13. 78	79. 37		33. 33
	,		、 以页小计				21679. 42		5258. 3

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑与装饰工程 标段: 庆阳市中医院停车场改造项目 第3页 共3页 <u>金</u>额 (元) 计量单 位 其中 序号 项目特征描述 项目编码 项目名称 工程量 综合单价 合价 暂估价 定额人工费 种: 素土 分部小计 10239.95 1394.74 挖除树木310 棵 1. 名称:挖除树 木 01B008 挖除树木 1732.9 1054 分部小计 1732.9 1054 场地清表 1. 土壤类别:一 一 类土 2. 弃土运 距:4000m 010101002002 | 挖一般土方 39408.01 5136.75 19 39408. 01 分部小计 5136.75 措施项目 分部小计 民共和国二级注册造品 B21236200000651 甘肃东松建筑工程 有限公司 有效期至: 2028年12月16日 本页小计 41140.91 6190.75 合 计 303375. 52 65705.57

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中: "定额人工费"。

工程名称:	建筑与装饰工程		标段:	庆阳市中医院	停车场改造项	目				第 1 页	共 19 页
	项目编码	010404	1001001	项目:	名称	彗	层	计量单位	т3	工程量	214. 21
					清单综合单	价组成明细			•		
		टोन क्रीस			单价		管理费		合价		
定额编号	定额名称	定额 单位	数量	人工费	材料费	机械费	和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-2-3	灰土3:7 压路机碾压	т3	1.0000	39. 7	137. 4	(	30. 02%	39. 70	137. 40	3. 73	13.04
	人工费调整 12.35							-			
			材料费价	差	4	E T	,	-	13. 64	-	-
			机械费调	整	L.	The state of the s	W.	-	-	0.00	-
	人工单价				小计	91621027MATAS	. 7	52. 05	151. 04	3. 73	13. 04
二类工110	0元/工日;三类工95元/工日			未计	价材料费	THE PARTY OF THE P			0		
			清单项目综合	<b> ) 单 ()</b>					<b>之李</b> 19.86		
材料	Ė	上要材料名和	4、规格、型	号		单位	物品	单价(元)	印鵬	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料费明细			其	他材料费		N. N.F	共和国三级注册		151. 03	_	0.00
细			材	料费小计		\$X	赵小女	_	151. 03	-	0.00
							2362000 市 东 松 建 筑				
							有限公司				
							<b>  放射至: 2028年</b> 12月	10[1			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了智估单价的材料,按智估的单价填入表内"智估单价"栏及"暂估合价"栏。

工程名称:	建筑与装饰工程		标段:	庆阳市中医院	停车场改造	项目				第 2 页	共 19 页
	项目编码	04020	2009001	项目名	名称	砂石	砾石	计量单位	m2	工程量	714.02
					清单综合	单价组成明细					
		r			单价		data wan alika		合价		
定额编号	定额名称	定额 单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-18 换	垫层 碎石干铺 换为【砾石 10mm】	т3	0. 0800	54. 99	221.7	<b>建</b> 为十	30. 02%	4. 40	17.74	0. 06	1.34
	人工费调整								-	-	
			材料费价	差	1	框	43	-	-5. 75	-	-
			机械费调	整	1	(#F)	<b>W</b> /	_	-	0.00	-
	人工单价				小计	STEZ TOZZMATAR	8021	5. 51	11. 99	0.06	1. 34
二类工110	0元/工日;三类工95元/工日			未计	价材料费				<b>シ</b> 本 <sup>0</sup>		
			清单项目综合	5单价					En m6 18.9		
材料	Ė	<b>.</b> 要材料名和	你、规格、型	号		单位	共和国 <del>工级注册</del>	单价(元)	H III ()L)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料费明细			其	他材料费		W/V	赵小女	-	12	-	0.00
细			材	料费小计		-44	2362000	00651	12.00	_	0.00
							东松建筑				
						有	有 限 公 司 效期至: 2028年12月	16日			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

工程名称:	建筑与装饰工程		标段:	庆阳市中医院	停车场改造	项目				第 3 页	共 19 页
	项目编码	04020	2009002	项目名	名称	砂石	砾石	计量单位	m2	工程量	9085. 33
					清单综合	单价组成明细					
		r 1655			单价		čoče vrni alita.		合价		
定额编号	定额名称	定额 单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-18 换	垫层 碎石干铺 换为【砾石 10mm】	ш3	0. 0800	55. 35	221.	<b>建</b> 州十	30. 02%	4. 43	17. 74	0. 06	1.35
	人工费调整								-	-	-
			材料费价	差		框	42	-	-5. 75	-	-
			机械费调	整		<b>***</b>	<b>W</b>	_	-	0.00	_
	人工单价				小计	1621027MATAR	802	5. 55	11. 99	0.06	1.35
二类工110	元/工日;三类工95元/工日			未计	价材料费				シ本 <sup>0</sup>		
		•	清单项目综合	<b> ) 单 ( ) (</b>					Fp m618.94		
材料	Ė	三要材料名和	你、规格、型	号		单位	共和国一级注册	单价(元)		暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料费明细			其	他材料费		W/V	赵小女	-	12	_	0.00
细			材	料费小计		-44	2362000	00651	12. 00	_	0.00
							东松建筑				
						有	有限公司	16日			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

工程名称:	建筑与装饰工程		标段:	庆阳市中医院	停车场改造项	5目				第 4 页	共 19 页
	项目编码	010101	003001	项目	名称	挖沟材	槽土方	计量单位	m3	工程量	75
					清单综合	单价组成明细					
		eine distri			单价		čoče vrni alike		合价		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-108 换	反铲挖土 一二类土	m3	1.0000	3. 26	9	( )	30. 02%	3. 26	0.00	2. 35	1.68
			人工费调	整	<i>[</i> ]	Ap.	Till	0.81	-	-	-
			材料费价	差	7		1	-	0.00	-	-
			机械费调	整	7	N. C.	W.	-	-	0.00	_
	人工单价				小计	91621027MATAR	18025	4.07	0.00	2. 35	1.68
	二类工110元/工日			未计	价材料费	THAT I			0	-	
			清单项目综合	5单价					之李.1		
材料		主要材料名称	r、规格、型	号		单位	数量 20日 - 伊沙 10	单价(元)	印鵬	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料费明细			其	他材料费		W.N.F	共和国二级进册	值价了 —	0	_	0.00
细			材	料费小计		4	赵小女	2	0.00	_	0.00
						B21.	2362000 非东松建筑				
							有限公司 放射至: 2028年12月	上位			
							改明全   2028年12月	10[1]			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了智估单价的材料,按智估的单价填入表内"智估单价"栏及"暂估合价"栏。

工程名称:	建筑与装饰工程		标段:	庆阳市中医院	停车场改造项	目				第 5 页	共 19 页
	项目编码	010103	3001001	项目	名称	回:	填方	计量单位	m3	工程量	18
					清单综合单	价组成明细				'	
		टोर क्षेत्र			单价		管理费		合价		
定额编号	定额名称	定额 单位	数量	人工费	材料费	机械费	和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-79 换	夯填土	т3	1.0000	18. 53	0.06	A The Land	30. 02%	18. 53	0.06	2. 16	6. 21
			人工费调	整	1	12	THE	5. 78	-	-	-
			材料费价	差	4	E T	7	-	0.00	-	-
			机械费调	整	L.	D.	1	=	-	0.00	-
	人工单价				小计	91621027MATAS	. 7	24. 31	0.06	2. 16	6. 21
二类工110	0元/工日;三类工95元/工日			未计	价材料费	THE PARTY OF THE P			0		
			清单项目综合	<b> ) 单 ()</b>					之学3:.74		
材料	Ĕ	三要材料名和	4、规格、型	号		单位	数量	单价(元)	印鹏	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料费明细			其	他材料费		N. N.F	共和国二级注册		0.06	_	0.00
细			材	料费小计		#×	赵小女		0.06	_	0.00
							2362000 非东松建筑				
							有限公司				
							放射至: 2028年12月	10[1			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了智估单价的材料,按智估的单价填入表内"智估单价"栏及"暂估合价"栏。

工程名称:	建筑与装饰工程		标段:	庆阳市中医院	停车场改造项	目				第 6 页	共 19 页
	项目编码	010404	1001002	项目	名称	彗	· 层	计量单位	m3	工程量	9
		•			清单综合单	价组成明细				•	
		中類			单价		<b>終和弗</b>		合价		
定额编号	定额名称	定额 单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-1-3 换	灰土3:7 打夯机夯实	т3	1.0000	56. 2	137. 4	色地上	30. 02%	56. 20	137. 40	1. 19	17. 23
			人工费调	整	1	1/2 A	THE	17. 48	-	-	-
			材料费价	差	4	ž T	R	1	13. 64	-	-
			机械费调	整	- [	W .	W.	-	-	0.00	-
	人工单价				小计	91621027MATAS	1802F	73. 68	151.04	1. 19	17. 23
二类工110	0元/工日;三类工95元/工日			未计	价材料费	CHILLIAN TO			0		
			清单项目综合	<b>分单价</b>					之李 <sub>4</sub> 3.14		
材料	Ĕ	上要材料名称	8、规格、型	号		单位	物量	单价(元)	印鵬	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料费明细			其	他材料费		W.N.	共和国二级注册	-0/	151. 03	_	0.00
细			材	料费小计		#X	赵小女		151.03	-	0.00
						B21	2362000	00651 T.#I			
							市 东 松 建 筑 有 限 公 司	111			
							有效期至 <del>,2028年1</del> 2月	10[1			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了智估单价的材料,按智估的单价填入表内"智估单价"栏及"暂估合价"栏。

工程名称:	建筑与装饰工程		标段:	庆阳市中医院	停车场改造项	目				第 7 页	共 19 页
	项目编码	010401	1001001	项目	名称	砖	基础	计量单位	ш3	工程量	11.59
					清单综合单	价组成明细				'	
		टोर क्षेत्र			单价		管理费		合价		
定额编号	定额名称	定额 单位	数量	人工费	材料费	机械费	和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-1-3 换	砖基础 水泥砂浆M10	т3	1.0000	93. 56	229. 7	上机器	30. 02%	93. 56	229. 70	5. 60	29. 77
			人工费调	整	1	12	TOTAL	25. 68	-	-	-
			材料费价	差	4	E T	700	-	-39. 44	-	-
			机械费调	整	L.	D.	W.	-	-	0.00	-
	人工单价				小计	91621027MATAR	18025	119. 24	190. 26	5. 60	29. 77
二类工110	0元/工日;三类工95元/工日			未计	价材料费	THE STATE OF THE S			0		
			清单项目综合	<b> ) 单 ( ) (</b>					之 <del>李</del> 41.87		
材料	Ě	:要材料名種	尔、规格、型	号		单位	数量	单价(元)	印鹏	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料费明细			其	他材料费		W. N.	共和国二级注册		190. 26	_	0.00
细			材	料费小计		\$X	赵小女		190. 26	_	0.00
							2362000 非东松建筑				
							有限公司				
							放期至 <del>: 2028年1</del> 2月	16[1			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了智估单价的材料,按智估的单价填入表内"智估单价"栏及"暂估合价"栏。

工程名称:	建筑与装饰工程		标段:	庆阳市中医院	停车场改造项	iβ				第 8 页	共 19 页
	项目编码	01010	3001002	项目	名称	回共	真方	计量单位	m3	工程量	36. 41
					清单综合单	价组成明细					
		r hr 1255			单价		data vent alla.		合价		
定额编号	定额名称	定额 单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-79 换	夯填土	т3	0. 3000	18. 47	0. 08	The Lo	30. 02%	5. 54	0.02	0. 65	1.86
	场地机械填土碾压内燃压路 机	m3	0. 7000	0. 45	0.14	₩ <u>487</u>	7.02%	0. 32	0.08	2. 71	0. 91
			人工费调	整	#	E	43	_	-		
			材料费价	差	<b>\</b>		W/	-	0.00	-	-
			机械费调	整		91621027MATAR	8021	-	-	0.00	-
	人工单价				小计			7. 66	<b>シ本</b> 0.10	3. 36	2. 77
二类工110	元/工日;三类工95元/工日			未计	价材料费				<b>ED 1999</b> 0		
			清单项目综合	<b>今单价</b>			4m用一组以 na	/	. 89		
材料	主	要材料名和	尔、规格、型	号		¥ WAR	英 <sup>数</sup>	造价之票价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料费明细			其	他材料费		B212	2362000	00651	0. 1	_	0.00
细			材	料费小计		甘肃	东松建筑	工程 一	0.10	_	0.00
						有	有 限 公 司 放期至: 2028年12月	16日			
			•								

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

工程名称:	建筑与装饰工程		标段:	庆阳市中医院	停车场改造项	ÍΒ				第 9 页	共 19 页
	项目编码	010401	1003001	项目	名称	实心	v砖墙	计量单位	ш3	工程量	20.81
					清单综合单	单价组成明细					
		chr shifi			单价		管理费		合价		
定额编号	定额名称	定额 单位	数量	人工费	材料费	机械费	和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
3-4-4 换	1砖墙 水泥砂浆M10	т3	1.0000	123. 9	233. 29	(	30. 02%	123. 90	233. 29	5. 45	38. 83
			人工费调	整	1	Ap.	THE	34. 01	-	-	-
			材料费价	差	4	2	7	-	-40. 18	-	-
			机械费调	整		No.	1	=	-	0.00	_
	人工单价				小计	91621027MATAR	. 7	157. 91	193. 11	5. 45	38. 83
二类工110	元/工日;三类工95元/工日			未计	价材料费	STEEL STEEL			0		
			清单项目综合	<b>今单价</b>					<b>之李</b> 5.3		
材料	Ė	:要材料名種	4、规格、型	号		単位	物品	单价(元)	印鹏	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料费明细			其	他材料费		N. N.	共和国二级进册		193. 11	-	0.00
细			材	料费小计		\$X	赵小女	_	193. 11	-	0.00
							2362000 非东松建筑				
							有限公司				
							放期至: 2028年12月	16[1			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了智估单价的材料,按智估的单价填入表内"智估单价"栏及"暂估合价"栏。

工程名称:	建筑与装饰工程		标段:	庆阳市中医院	停车场改造项	i目				第 10 页	共 19 页
	项目编码	011201	003001	项目	名称	墙面	勾缝	计量单位	m2	工程量	168
	'		-		清单综合单	鱼价组成明细					
		ed-s short			单价		Ave you alth		合价		
定额编号	定额名称	定额 单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
12-86	砖墙水泥砂浆勾缝	m2	1.0000	7. 65	0. 36	E Made	30. 02%	7. 65	0. 36	0. 03	2. 31
			人工费调	整	l d	Ap.	THE	2. 15	-	-	-
			材料费价	差	4	2	7	-	-0.04	-	-
			机械费调	整		Ø.	W.	-	-	0.00	_
	人工单价				小计	91621027MATAR	802 <sup>4</sup>	9. 80	0. 32	0. 03	2. 31
二类工110元	/工日;三类工95元/工日;一类 工120元/工日			未计	价材料费	THE PARTY OF THE P			シ本『		
			清单项目综合	6单价					11.46		
材料	主	要材料名称	r、规格、型	号		单位	共和国 <sup>义</sup> 级注册	单价(元)	台加久	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料费明细			其	他材料费		W/L	赵小女	-	0. 32	_	0.00
细			材	料费小计		-44	2362000	00651	0. 32	_	0.00
							东松建筑				
						有	有 限 公 司 效期至: 2028年12月	16日			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

工程名称:	建筑与装饰工程		标段:	庆阳市中医院	停车场改造	页目				第 11 页	共 19 页
	项目编码	011	3004	项目:	名称	维修	砖围墙	计量单位	m	工程量	56
					清单综合	单价组成明细		•	•		
		亡報			单价		然如鄉		合价		
定额编号	定额名称	定額単位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目1	维修砖围墙	m	1. 0000	0	2	人像第一	30. 02%	0.00	20.00	0.00	0.00
			人工费调	整		A/A	THE	0.00	-	-	-
			材料费价	差		HE T	100 A	-	0.00	-	-
			机械费调	整		W.	W.	-	-	0.00	-
	人工单价				小计	91621027MATAR	1802F	0.00	20.00	0.00	0.00
				未计	价材料费	MAIN			0		
			清单项目综合	<b>今单价</b>					之李 20		
材料		主要材料名和	8、规格、型	号		单位	物量	单价(元)	印鹏	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料费明细			其	他材料费		W.N.F	共和国二级注册	0/./	20	_	0.00
细			材	料费小计		**	赵小女		20.00	_	0.00
						B21	2362000	00651 T.#I			
							表	142			
							放斯至	10[1			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了智估单价的材料,按智估的单价填入表内"智估单价"栏及"暂估合价"栏。

工程名称:	建筑与装饰工程		标段:	庆阳市中医院	停车场改造	项目				第 12 页	共 19 页
	项目编码	010101	.003002	项目	名称	挖沟村	曹土方	计量单位	m3	工程量	39. 53
					清单综合	单价组成明细					
		elve electi			单价		AVC +00 alth		合价		
定额编号	定额名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-108	反铲挖土 一二类土	т3	1. 0000	3. 26		M.L.	30. 02%	3. 26	0.00	2. 35	1.68
	•	•	人工费调	整	- 1.	TA A	THE	0.82	-	-	-
			材料费价	差		HE T	<b>X</b>	_	0.00	-	-
			机械费调	整	\	The same of the sa	W	-	-	0.00	-
	人工单价				小计	9162 1027MATAR	8025	4. 08	0.00	2. 35	1.68
	二类工110元/工日			未计	价材料费	MAIL			0		
			清单项目综合	<b>今单价</b>					之李811		
材料费明细		主要材料名称	尔、规格、型	号		单位展	英和歐國注册 赵 小 女	進价(元)	<b>沪鹏</b>	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
						世 # #	2362000	工程			
							放期至: 2028年12月	10日			
		·									·

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供,T智估单价的材料,接智估的单价填入表内。智估单价,栏及"智估合价"栏。

工程名称:	建筑与装饰工程		标段:	庆阳市中医院	停车场改造工	万目			3	第 13 页	共 19 页
	项目编码	010103	3001003	项目	名称	回;	填方	计量单位	ш3	工程量	14.64
					清单综合	单价组成明细			•		
		टोन क्रीस			单价		管理费		合价		
定额编号	定额名称	定额 单位	数量	人工费	材料费	机械费	和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-1-3 换	灰土3:7 打夯机夯实	т3	1.0000	56. 11	137. 3	人也为上	30. 02%	56. 11	137. 35	1. 19	17. 20
			人工费调	整	<i>[</i> 3	A A	THE	17. 46	-	-	-
			材料费价	差			7	-	13. 63	-	-
			机械费调	整		No.	1	-	-	0.00	-
	人工单价				小计	8162 1027MATAR	. 7	73. 57	150. 98	1. 19	17. 20
二类工110	0元/工日;三类工95元/工日			未计	价材料费	THE PARTY OF THE P			0		
			清单项目综合	<b> ) 单 ( ) (</b>					之 <del>李</del> 42.94		
材料	Ė	上要材料名和	尔、规格、型	号		单位	物品	单价(元)	印鹏	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料费明细			其	他材料费		W N.	共和国二级进册		150. 98	_	0.00
细			材	料费小计		#X	赵小女		150. 98	_	0.00
							2362000 非东松建筑				
							有限公司				
							放期至: 2028年12月	161			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了智估单价的材料,按智估的单价填入表内"智估单价"栏及"暂估合价"栏。

工程名称:	建筑与装饰工程		标段:	庆阳市中医院	停车场改造项	页目			3	第 14 页	共 19 页
	项目编码	010404	1001003	项目	名称	堼	层	计量单位	т3	工程量	7. 32
					清单综合	单价组成明细				'	
		टोर क्षेत्र			单价		管理费		合价		
定额编号	定额名称	定额 单位	数量	人工费	材料费	机械费	和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-1-3 换	灰土3:7 打夯机夯实	т3	1.0000	56. 16	130. 56	(	30. 02%	56. 16	130. 56	1.19	17. 22
			人工费调	整	1	Alb.	THE	17. 47	-	-	-
			材料费价	差	1		700	-	12. 83	-	-
			机械费调	整	7	No.	W.	-	-	0.00	-
	人工单价				小计	91621027MATH	18025	73. 63	143. 39	1. 19	17. 22
二类工110	元/工日;三类工95元/工日			未计	价材料费	THE PARTY OF THE P			0		
			清单项目综合	<b> ) 单 ( ) (</b>					之 <del>李</del> 35.43		
材料	Ě	:要材料名種	4、规格、型	号		单位	物量	单价(元)	印鵬	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料费明细			其	他材料费		W NE	共和国二级注册		143. 39	_	0.00
细			材	料费小计		\$X	赵小女		143. 39	_	0.00
							2362000 非东松建筑				
							有限公司				
							效期至: 2028年12月	161			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了智估单价的材料,按智估的单价填入表内"智估单价"栏及"暂估合价"栏。

工程名称:	建筑与装饰工程		标段:	庆阳市中医院	停车场改造项	ί目				第 15 页	共 19 页
	项目编码	011	3005	项目	名称	成品》 排2	昆凝土 K渠	计量单位	m	工程量	80
			'		清单综合	单价组成明细				'	
		200 164			单价		Arts your attr		合价		
定额编号	定额名称	定额 单位	数量	人工费	材料费	<b>海</b> 丁	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目2	成品混凝土 排水渠	m	1. 0000	0		The state of	0. 02%	0.00	38. 00	0.00	0.00
			人工费调	整			78	0.00	-	-	-
			材料费价	差	7	A C	S. L.	Ī	0.00	-	-
			机械费调	整	`	PI6240ZIMATAR	402F	1	-	0.00	-
	人工单价				小计	DETIMATOR		0.00	38. 00	00 0.00 0.00 0.00 00 0.00 暫估单价 (元)	0.00
				未计	价材料费				之李。		
			清单项目综合	合单价					印鵬 88		
材料	Ē	主要材料名和	尔、规格、型	号		单位展	英和 <u>歐</u> 國注册 赵 小 女	造价。单价(元)	合价(元)		暂估合价 (元)
材料费明细			其	他材料费		#	赵小女	7	38	-	0.00
细			材	料费小计		B21	2362000	00651	38. 00	_	0.00
						HV	东松建筑 有限公司	工程			
						1	放斯至: 2028年12月	16H			
			•	•	•						
				•	•						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

工程名称:	建筑与装饰工程		标段:	庆阳市中医院	停车场改造	项目			1	第 16 页	共 19 页
	项目编码	011	3006	项目	名称	预制成	<b></b> 品盖板	计量单位	m	工程量	80
		•			清单综合	单价组成明细				'	
		chr WE			单价		☆5: xm 尋ね		合价		
定额编号	定额名称	定额 单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
补子目3	预制成品盖板	m	1.0000	0	1	人像第一	30. 02%	0.00	19. 00	0.00	0.00
			人工费调	整		A Paris	TOTAL	0.00	-	-	-
			材料费价	差		the state of the s	, 700   \	-	0.00	-	-
			机械费调	整		200	1	=	-	0.00	-
	人工单价				小计	91621027MATAS	. 7	0.00	19. 00	0.00	0.00
				未计	价材料费	THE PARTY OF THE P		1	0		
			清单项目综合	<b> ) 单价</b>					之李 19		
材料		主要材料名称	4、规格、型	号		单位	物品	单价(元)	印鹏	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料费明细	其他材料费								19	_	0.00
细							赵小女	_	19. 00	_	0.00
						B21	2362000 非东松建筑	00651			
							有限公司				
	- 打放新至 - 202							1611			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了智估单价的材料,按智估的单价填入表内"智估单价"栏及"暂估合价"栏。

工程名称:	建筑与装饰工程 标段: 庆阳市中医院停车场改造项目									第 17 页	共 19 页
	项目编码	01010	3001004	项目	名称	回	真方	计量单位	m3	工程量	5. 76
					清单综合单	鱼价组成明细					
		rin 45%			单价		data visit alika		合价		
定额编号	定额名称	定额 单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-79 换	夯填土	m3	0. 3000	18. 24	0. 08	Ca Made	30. 02%	5. 47	0.02	0. 65	1.84
	场地机械填土碾压内燃压路 机	m3	0. 7000	0. 45	0.4	¥ <u>487</u>	7.02%	0.32	0.08	2. 71	0. 91
			人工费调	整	#	E A	43	1.79	-	_	-
			材料费价	差	<b>\</b>		W/	-	0.00	-	-
			机械费调	整		91621027MATAR	8027	-	-	0.00	-
	人工单价				小计			7. 57	<b>シ本</b> 0.10	3. 36	2. 75
二类工110	元/工日;三类工95元/工日			未计	价材料费				ED HIP 0		
			清单项目综合	<b>今单价</b>			一切用一次以上加	/	. 78		
材料	主	要材料名和	你、规格、型	号		¥XXX	赵紫龙	造价之重价(元)	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料费明细		2362000	00651	0. 1	_	0.00					
细							东松建筑	工程 一	0.10	_	0.00
								16日			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

工程名称:	建筑与装饰工程		标段:	庆阳市中医院	停车场改造工	页目				第 18 页	共 19 页
	项目编码	01	B008	项目名	名称	挖除	树木	计量单位	棵	工程量	310
					清单综合	单价组成明细					
		r			单价		605; you allo.		合价		
定额编号	定额名称	定额 单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借2-23	起挖乔木(带土球) 土球直径 在20cm以内	株	1.0000	3. 4	0. 5	多数工	22. 37%	3. 40	0. 59	0. 00	0. 76
			人工费调	整		*	珊	0.84	_	-	-
			材料费价	差	[4	医	42	-	0.00	-	-
			机械费调	整		**	W/	_	_	0.00	-
	人工单价				小计	1621027MATAR	48029	4. 24	0. 59	0.00	0. 76
结	除合工日106元/工日			未计	价材料费				ラ本 0		
			清单项目综合	1单价					Fp m6 5 59		
材料	Ė	要材料名和	你、规格、型	号		单位	共和国 <del>工级注册</del>	单价(元)	台前(九)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料费明细	其他材料费							-	0. 59	-	0.00
细			材	料费小计		-44	2362000		0. 59	_	0.00
							京 松 建 筑				
	有 限 公 有故期至 2028年							16日			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

工程名称:	建筑与装饰工程 标段: 庆阳市中医院停车场改造项目									第 19 页	共 19 页
	项目编码	01010	1002002	项目名	名称	挖一	<b></b> 般土方	计量单位	m3	工程量	1575. 69
					清单综合单	价组成明细					
		r			单价		管理费		合价		
定额编号	定额名称	定额 单位	数量	人工费	材料费	机械费	和利润(费率)	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-114 换	反铲挖土自卸汽车运土 运距 1000m以内 一二类土 实际 运距(m):4000	ш3	1. 0000	3. 26	0. 7	15.14	0. 02%	3. 26	0. 27	15. 14	5. 52
			人工费调	整	#	ž X	2/2	0.82	-	-	-
			材料费价	差	, C	W.	A.	-	0.00	-	-
			机械费调	整	•	\$1621027MATAS	48025	-	-	0.00	-
	人工单价				小计			4. 08	0. 27	15. 14	5. 52
	二类工110元/工日			未计	价材料费				乙学 0		
			清单项目综合	5单价					<b>印鵬</b> .01		
材料	主要材料名称、规格、型号 单位 民共和國大學							THE STATE OF THE S	合价(元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
材料费明细	其他材料费								0. 27	_	0.00
细	材料费小计 甘肃东松。								0. 27	_	0.00
	有限 2 被职至—202										
								2023			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据,可不填定额编号、名称等。 2. 招标文件提供了暂估单价的材料,按暂估的单价填入表内"暂估单价"栏及"暂估合价"栏。

### 总价措施项目清单与计价表

工程名	称:建筑与装饰	工程	标段: 庆阳市中医	院停车场改	造项目		第1页	共 1
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整 费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
	_	安全文明施工费						
1	011707001001	环境保护费	人工费+机械费	0.832	761.94			
2	011707001002	文明施工费	人工费+机械费	1. 339	1226. 24			
3	011707001003	安全施工费	人工费+机械费	9. 581	8774. 19			
4	011707001004	临时设施费	人工费+机械费	4. 498	4119. 23			
5	011707001005	扬尘污染防治增加费	人工费+机械费	2. 457	2250. 10			
6	011707001006	建筑工人实名制费	人工费+机械费	0. 429	392. 87			
	=	其他总价措施项目						
7	011707002001	夜间施工增加费	人工费+机械费	1. 55	1419. 48			
8	011707004001	二次搬运费	人工费+机械费	後頭.	I &			
9	011707007001	已完工程及设备保护 费	人工费+机械费	0. 08	73 26			
10	011707005001	冬雨季施工增加费	人工费+机械费	2. 03	<b>1859</b> 05			
11	01B001	工程定位复测费	人工费+机械费	0.41	<b>37</b> 5. 47			
12	01B002	施工因素增加费	人工费+机械费	\$1620027MA	74R4802F			
13	01B003	特殊地区增加费	人工费+机械费	0				
							シ木	
							<b>一子</b>	
						Į.	1 鵬	
					共和国二级注册法			
				WIR	í	好上		
				\\$^ ₽246	赵小姑	2054		
				<del>B212</del> 甘肃	23620000 上东 松 建 筑	[ 280		
				友	有限公司 数期至: 2028年12月16			
					20111. 2020-12/110	H		
		合 计			21251.83			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. "计算基础"中安全文明施工费可为"定额基价"、"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费",其他项目可为"定额人工费"或"定额人工费+定额机械费"。 2. 按施工方案计算的措施费,若无"计算基础"和"费率"的数值,也可只填"金额"数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 规费、税金项目计价表

工程名称	x: 建筑与装饰工程	标段: 庆阳市中医院停车场改造	第 1 页	共 1 页	
序号	项目名称	计算基础	计算基数	费率(%)	金额
1	规费	其中:社会保险费+其中:住房公积金+其中:环境保护税	14455. 22		14455. 22
1.1	其中: 社会保险费	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费	65705. 57	16	10512.89
1.2	其中: 住房公积金	分部分项工程的人工费+定额措施 项目费中的人工费	65705. 57	6	3942. 33
1. 3	其中: 环境保护税	按实记取		0	
2	税金	分部分项工程费及定额措施项目费 +措施项目费(费率措施费)+其他 项目费+规费	339082. 57	9	30517. 43
		東東江	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		
		茶	24 44		
		20210	24802		
				之李	
				印脚	
		展井	和国一级注册造价入		
		EX.	<b>这小姑</b>		
		甘肃	<u> </u>	7	
		有效	明全: 2028年12月16日		
	l .	合 计			44972.65

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):